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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Ώρες πραγματικής λειτουργίας
διαμορφωτήρα (GRADER)

1 ΝΟΔΟ
Μ\501.ΣΧ2

625,00 60,00 37.500,001 ΩΔ

Ώρες πραγματικής λειτουργίας
Μηχανήματος Έργου
Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα –
Φορτωτή  - Σφύρα

2 ΝΑΟΔΟ
Μ\501.ΣΧ3

425,00 40,00 17.000,002 ΩΔ

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 54.500,0054.500,00

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Κατασκευή ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

1 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1

850,00 94,20 80.070,003 m3ΝΟΔΟ 2532

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

2 ΝΑΟΔΟ Β30.3 15.607,58 1,15 17.948,724 kgΥΔΡ 7018

Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 98.018,7298.018,72

152.518,72

27.453,37

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

179.972,09

26.995,81

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

206.967,90

49.672,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 256.640,20
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc
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