

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναλύει τις εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη **30/2019**, για την κατασκευή του έργου με τίτλο «**Κατασκευή τεχνικών και βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου**» προϋπολογισμού **11.999,62 Ευρώ** (Σύνολο σε ακέραια Ευρώ βάση της Εγκ. 36/13-12-2001, 12.000,00 Ευρώ) ο οποίος αναλύεται σε: α) 7.131,25 Ευρώ Δαπάνες εργασιών, β) 1.283,63 Ευρώ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου γ) 1.262,23 Ευρώ Απρόβλεπτα δ) 2.322,51 Ευρώ Φ.Π.Α. 24%.

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι στη Κοινότητα Μέρωνα η κατασκευή ογκόλιθων για την αντιστήριξη αγροτικής οδού και στη Κοινότητα της Πατσού ώρες λειτουργίας μηχανήματος φορτωτή τύπου D3.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εργασίες,


- Στη Κοινότητα **Μέρωνα**
Σε μήκος 35 μέτρα
 - **Χωματοργικές γενικών εκσκαφών**, σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, με σκοπό τη μείωση της κλίσης του υφιστάμενου πρανούς και τη διαμόρφωση του εδάφους για τη τοποθέτηση των ογκόλιθων συνολικού όγκου 512 κ.μ.
 - **Αντιστήριξης πρανούς**, διάστασης 2 μέτρα πλάτος και 3 μέτρα ύψος, συνολικού όγκου 210 κυβικών μέτρων, με τη κατασκευή λιθορριπής με ογκόλιθους μάζας από 500 έως 1000 κιλά
- Στη Κοινότητα **Πατσού**
 - **Ώρες λειτουργίας μηχανήματος φορτωτή τύπου D3** για πάσης φύσεως εργασίες και σε οποιοδήποτε είδους έδαφος.

Η **θέση του έργου** είναι σε σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στις *Κοινότητες Μέρωνας και Πατσός Δήμου Αμαρίου* και δείχνονται στους παρακάτω ορθοφωτοχάρτες.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αμαρίου» και πιο συγκεκριμένα i) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ποσού 10.000,00 € και ii) από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου ποσού 2.000,00 €.



A/A	X	Y
0	557840.62	3899638.86
1	557841.54	3899644.22
2	557844.59	3899649.18
3	557846.64	3899658.64
4	557844.98	3899668.03



Ιδιότητα:		
A/A	X	Y
0	551850.56	3900347.31
1	551844.74	3900357.63
2	551843.68	3900364.25
3	551847.65	3900373.51
4	551850.29	3900387.53
5	551859.02	3900402.61
6	551865.37	3900415.05
7	551869.87	3900431.19
8	551868.02	3900444.94
9	551871.46	3900475.64
10	551868.55	3900500.24
11	551870.40	3900513.47
12	551876.49	3900521.14
13	551891.30	3900533.84
14	551904.53	3900560.04

Φωτογραφική απεικόνιση υφιστάμενης κατάστασης

✚ Μέρωνας



✚ Πατσός



Αγία Φωτεινή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 02-05-2019

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 02-11-2020
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc.