
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 14/05/2021 12:30:45 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 180760

ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύων 
Ύδρευσης οικισμών Κουρούτες και 
Φουρφουράς Δ.Ε. Κουρητών Δήμου 

Αμαρίου 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2020ΕΠ
0021001
6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

640.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 180760

ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύων 
Ύδρευσης οικισμών Κουρούτες και 
Φουρφουράς Δ.Ε. Κουρητών Δήμου 

Αμαρίου 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - 
Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2020ΕΠ00
210016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

640.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
33BE124D0E7293663939635081B50DFC



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΡΓΑ Η/Μ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
33BE124D0E7293663939635081B50DFC



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 231.214,95 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ

146.578,00 %

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

83.845,20 %

ΕΡΓΑ Η/Μ 9.600,00 %
Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 471.238,15 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 84.822,87 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 556.061,02 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 83.409,15 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 639.470,17 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 529,83 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 640.000,00 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
33BE124D0E7293663939635081B50DFC


		2021-05-14T12:35:07+0300
	ELENI PERNIENTAKI




