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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα 
(WBS) 

Εργασίες 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 
ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώ 
ς 
 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   

2 
 

ΩΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   
 

 
.............................................................................................. 

 

Ο Προσφέρων 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 
             

Ομάδα Εργασίες 

Δαπάνη ομάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση 

(%) 

Δαπάνη ομάδας 
μετά την έκπτωση 

(Ευρώ) 

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 13.337,96   

2 ΩΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 53.935,00   

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 67.272,96 Π1: 
 

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών 18,00% x Σ1: 12.109,13 18,00% x Π1= 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 79.382,09 Π2: 
 

Μέση έκπτωση Εμ = 
Σ2 - Π2 

= 

 

= ......................................... 
Σ2 79.382,09 

             

 Σε μεταφορά 79.382,09   

Σελίδα 4 από 5   



Από μεταφορά  79.382,09  
 

Απρόβλεπτα 15,00% x Σ2: 11.907,31 15,00% x Π2: 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη  91.289,40 Κατά την προσφορά: 

 

Πρόβλεψη αναθεώρησης Αν : 0,00 (1-Εμ) x (Αν) : 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)  91.289,40 Κατά την προσφορά: 

 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων  

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 

Αγία Φωτεινή       07/04/2023 Αγία Φωτεινή       07/04/2023 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ο μελετητής 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Υ. 

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.  
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