
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ

Αρ. Μελέτης : 6/2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Καθαρισμός οχετών
ανοίγματος  μέχρι και 3,0m

1 ΝΑΟΔΟ Α15 20,00 11,50 230,001 mΝΟΔΟ 1320

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m

2 ΝΑΟΔΟ Β01 200,00 4,80 960,002 m3ΝΟΔΟ 2151

Κατασκευή ρείθρων,
επενδεδυμένων τάφρων,
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ.
με σκυρόδεμα C20/25

3 ΝΑΟΔΟ
Β29.4.1

20,00 104,00 2.080,003 m3ΝΟΔΟ 2522

Κατασκευή κιβωτιοειδών
oχετών με οπλισμένο
σκυρόδεμα C20/25

4 ΝΑΟΔΟ
Β29.4.2

60,00 133,00 7.980,004 m3ΝΟΔΟ 2551

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

5 ΝΑΟΔΟ Β30.3 1.000,00 1,15 1.150,005 kgΥΔΡ 7018

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

6 ΝΑΟΔΟ Β30.2 815,62 1,15 937,966 kgΝΟΔΟ 2612

Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 13.337,9613.337,96

2. ΩΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ώρες λειτουργίας διαμορφωτή-
ισοπεδωτή γαιών

1 ΝΑΟΔΟ Ν\1000 805,00 67,00 53.935,007 ΩΡΑ

Σύνολο : 2. ΩΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 53.935,0053.935,00

67.272,96

12.109,13

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

79.382,09

11.907,31

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

91.289,40

21.909,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 113.198,86

Αγία Φωτεινή       31/03/2023 Αγία Φωτεινή       31/03/2023         

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Υ.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.
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