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Αρ. Μελέτης : 6/2023

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος  μέχρι και 3,0m ΝΑΟΔΟ Α15 20,001 m

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m ΝΑΟΔΟ Β01 200,002 m3

3 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με
σκυρόδεμα C20/25

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 20,003 m3

4 Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 ΝΑΟΔΟ Β29.4.2 60,004 m3

5 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΝΑΟΔΟ Β30.3 1.000,005 kg

6 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C ΝΑΟΔΟ Β30.2 815,626 kg

2. ΩΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1 Ώρες λειτουργίας διαμορφωτή-ισοπεδωτή γαιών ΝΑΟΔΟ Ν\1000 805,007 ΩΡΑ

Αγία Φωτεινή       31/03/2023 Αγία Φωτεινή       31/03/2023         

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Υ.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.
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