
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 17/07/2023 09:41:35 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 200221

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,ΒΡΥΣΩΝ, 
ΚΑΡΔΑΚΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ,ΔΡΥΓΙΩΝ, 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥΚΑΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2023ΣΕ0
8210016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2.114.200,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 200221

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,ΒΡΥΣΩΝ, ΚΑΡΔΑΚΙΟΥ, 
ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ,ΔΡΥΓΙΩΝ, 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥΚΑΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - 
Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2023ΣΕ08
210016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2.114.200,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
9CA389686C1D638FA8FD02ED6E4261DD



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
9CA389686C1D638FA8FD02ED6E4261DD



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 229.504,69 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ

475.692,99 %

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

406.985,50 %

ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 44.464,00 %
Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 1.156.647,18 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 208.196,49 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 1.364.843,67 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 204.726,55 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 1.569.570,22 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 22.261,79 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 1.591.832,01 Κατά την προσφορά: 0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 4.007,12 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 1.595.839,13 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 109.160,86 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 1.704.999,99 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
9CA389686C1D638FA8FD02ED6E4261DD
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